
Műszaki leírás 

 

A Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. szám alatti 

építtető által tervezett Pécsvárad, Vár utca 45. szám, Kolostorvár állagmegóvó és a 

működést biztosító felújítás1281, 1283, 1284 és 1280/1 hrsz. alatti területeken 

megvalósítandó munkák engedélyezési tervéhez 

 

 

A település önkormányzata üzemeltetésében lévő vár működtetésének alap feltétele, hogy a 

műemlék együttes állagát tekintve biztosítsa a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

alapfeltételeket. A jelen felújítási munkák a vár állagának megóvása céljából valósul meg. 

A tervezett munkák pályázati támogatással valósulnak meg 2017 évben. 

A felújítás során megvalósítandó munkák: 

- „E” jelű épület víztelenítése 

- Várkápolna freskó víz elleni védelme 

- Udvari falépcső cseréje 

- Palotaszárny tetőhéjazat átrakás és függőeresz csatorna csere 

- Várfalra vezető lépcsőkorlát csere 

- Villamos főelosztó csere 

- Keleti bástya stabilizálása 

- Udvari járófelület cseréje és bővítése 

 

Építési övezet:  KÜ – V 

Műemléki törzsszám:  M 303 – I. bírságkategória 

Azonosító:   13541 

Lelőhely azonosító:  25027 

 

 

 

„E” jelű épület víztelenítése (5.) 

Állapotdokumentáció:  

A Kígyós Sándor szobrász állandó kiállításnak is helyt adó épületrész földszintjén található 

a vár rendezvényekhez épült vizesblokkja. A szigeteletlen korabeli falakra az 1980-as évek 

végén felhordott vakolat megtelt sókkal, és a korának megfelelően tönkrement.  

Az épület körüli csapadékvíz elvezetés nincs megoldva. 

A meglévő állapotot bemutató fotók az 1. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezett felújítás keretében a sóval telített vakolatot eltávolítjuk, majd a falfelület 

szárítását követően Weber.san presto felújító rendszerrel készül az új vakolat, amely Weber 

Terranova Classic M nemesvakolat felülettel készül. Az épület színezése a jelenlegivel 

azonos felületű lesz, melyet a kivitelezés során próbafelület készítésével pontosítunk. 

A homokkő nyílás keretek Grünbelag-Entferner (tsz.: 0676) tisztítószerrel tisztításra 

kerülnek, majd KSE 100 (tsz.: 0719) és KSE (tsz.: 0720) kőszilárdító kezeléssel lesznek 

konzerválva. 

Az épület körüli csapadékvíz elvezetést az épület körül kialakítandó térkő burkolattal 

tesszük hatékonyabbá. 

 

 

 



 

Várkápolna freskó víz elleni védelme (1.) 

Állapotdokumentáció: 

A palotaszárny tetőfelület egy részének csapadékvize a kapcsolódó várfalra van rávezetve, 

ebből eredően folyamatosa áztatja a várkápolna körítő falát és padlószerkezetét. Az európai 

rangsorban is egyedülálló freskó a jelenlegi nedves környezeti viszonyok között tönkre fog 

menni. A freskó alapfelülete két évvel ezelőtt megerősítésre került, melynek során 

épületdiagnosztikai vizsgálatokat végeztünk, ami kimutatta a környező szerkezetekben lévő 

folyamatosan magas nedvesség tartalmat, amit az 1980-as években készült helytelen 

csapadékvíz elvezetés okoz. A 2014. június 25-i keltű Restaurálási átadási dokumentáció is 

kitér a külső vízelvezetés tényleges megoldásának a szükségességére. 

A meglévő állapotot bemutató fotók az 2. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervek szerint a kapcsolódó palotaszárny cserepes és a fazsindelyes tetőfelületeiről érkező 

esővizeket a várfal felső síkjába besüllyesztésre kerülő vízgyűjtő üsttel lesz összegyűjtve, és 

a fal átfúrásával lesz kivezet a várfal külső falsíkján meglévő ejtő vezetékbe kötve. A gyűjtő 

üst horganylemezzel készül, és filc alátéttel lesz a falazatra illesztve.  A meglévő ejtő 

vezeték kiépített, és ellenőrizhető csapadékvíz elvezető rendszerhez csatlakozik. 

 

 

Udvari falépcső cseréje (2.) 

Állapotdokumentáció: 

A várudvar fő belső gyalogos közlekedési útján lévő, 1980-as években készült falépcső az 

elmúlt közel 40 évben az időjárásnak való kiszolgáltatottság miatt elhasználódott, a 

tartószerkezeti elemei elkorhadtak, cserére szorulnak. 

A meglévő állapotot bemutató fotók az 3. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

A meglévő lépcső felmérési tervei alapján az elbontásra kerülő lépcső újra építésre kerül. 

 

 

Palotaszárny tetőhéjazat átrakás és függőeresz csatorna cseréje (3.) 

Állapotdokumentáció: 

A palotaszárny 1980-as években épített új tetőszerkezetének kettős hódfarkú cserépfedése 

helyenként megbomlott, a déli függőeresz csatorna a dilatálás hiánya miatt több ponton is 

elszakadt, így kisebb esők alkalmával is jelentős csapadékvizet vezet be az alagsori 

helyiségbe. A tetőfelület átrakását és szükséges cserép pótlását el kell végezni, melyhez 

kapcsolódóan új ereszcsatornát kell beépíteni. 

A meglévő állapotot bemutató fotók az 4. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

A jelen építési ütemben a meglévő cserépfedés átrakásra, és a szükséges mértékben pótlásra 

kerül. A tetőfelület csapadékvizét elvezető 40 cm-es kiterített szélességű függőeresz 

csatornát építünk be, két gumi dilatációval kiegészítve. Az épület két végén lévő ejtő 

vezeték 120 mm-es átmérővel készül. 

 

 

 

 



 

Várfalra vezető lépcsőkorlát cseréje (4.) 

Állapotdokumentáció: 

A várfalra vezető lépcső gyalult fa elemekből készült korlátja az 1980-as években készült, 

az elmúlt évtizedekben helyenként meglazult, az összekötő acél elemek több helyet 

kiszakadtak, a fa elemek helyenként szétnyíltak, cseréjük szükséges.  

A meglévő állapotot bemutató fotók az 5. számú mellékletben találhatók. 

 

 

A tervezett tevékenység: 

A jelen építési ütemben az eredeti fa lépcsőkorlátokkal azonos fából és méretekkel lesznek a 

korlátok elkészítve, horganylemez lezárással. A szükséges acél távtartók és összekötők matt 

feketére festett kivitellel készülnek. 

 

 

Villamos főelosztó és az udvari világítás cseréje (7.) 

Állapotdokumentáció: 

Az elmúlt évek során DDOP támogatással és önerős finanszírozással felújításra került a vár 

szálló, megújult a palotaszárny, megépítésre került az új kőtár és rendezvény épület. A vár 

komplexum főelosztója a fejlesztések során minden alkalommal bővítve lett, így mára már a 

teljesítménye határán túl van leterhelve, ami az egész egység számára működés 

bizonytalanságot eredményez.  

A kültéri világítás eső esetén zárlatossá válik, a korábbi kültéri lámpa konstrukció a mai 

biztonsági elvárásoknak és a funkcionális igényeknek sem felel meg, cseréjüket tervezzük, 

melyek egyben megvilágítják az új burkolati felületeket is. 

A meglévő állapotot bemutató fotók az 6. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervek szerint a villamos főelosztót, a jelenlegi helyén, a jelenleg ismert igényeknek 

megfelelő, és tartalékkal rendelkező új főelosztóval látjuk el.  

A kültéri világítás eső esetén zárlatossá válik, a korabeli konstrukció a mai biztonsági 

elvárásoknak és a funkcionális igényeknek sem felel meg. Az udvari közlekedő felületek 

világítását Graphis 900 típusú világítótestekkel alakítjuk ki. 

 

 

Keleti bástya stabilizálása (8.) 

Állapotdokumentáció: 

A vártorony dél-keleti oldala megsüllyedt. Az ellenőrző pogácsák változó mozgást 

mutatnak. A szerkezetileg elvált, kicsúszó bástyasáv alapjának vízszintes megtámasztása 

szükséges. A falelválás elsősorban csúszó jellegű a talajfizikai jellemzők és a repedéskép 

alapján, így elsősorban a vízszintes erők felvétele szükséges, másodsorban a takarási 

mélység növelése és a csúszó lap kialakulásának megakadályozása a feladat. 

A meglévő állapotot bemutató fotók az 7. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

A megtámasztás az elvált szakaszon a meglévő alap mellett folytonosan végigmenő, 

vasbeton alapkoszorúval történik. Az alap melletti koszorú lépcsős, a rézsűtalpig lemenő, 

térszín alatti vasbeton bordák támasztják meg.  



A vasbeton, lépcsős, alulról szakaszosan épített térszín alatti bordák részben a 

szegmensekben lévő földtömeget stabilizálják, részben a köztes részű részeket szakaszosan 

megfogó, csúszólap kialakulását gátló gabion gyűrűket támasztják alá. 

A föld feltöltésbe őshonos, kúszó növényzet lesz telepítve, a földfelület megfogása céljából. 

 

 

Udvari járófelület cseréje és bővítése (6.) 

Állapotdokumentáció: 

Az 1980-as évek végén készült feltárások az udvari terepsíkon lévő romfalakat kitakarták, és 

szabadon hagyták. Mára a falak felső rétege szétfagyott, szabadon lévő kövekként és 

törmelékként van jelenleg a felületen, ami egyrészt balesetveszélyes, másrészt a gyep felület 

karbantartását gátolja. Az udvari épületek és romterület, az egykori kolostorrész területe 

nedves időben csak sáros felületen közelíthető meg.  

A meglévő állapotot bemutató fotók az 8. számú mellékletben találhatók. 

 

A tervezett tevékenység: 

Terveink szerint a Leier Castrum Antik burkolati rendszerrel kiépítendő közlekedő 

felületeihez kapcsolódó, terepsík közelében lévő romfalait a burkolat síkjáig felfalazzuk, 

ami a vár meglévő belső közlekedési rendszeréhez egy kerti sétánnyal hozzá csatolja a 

látványkonyhát, a kőtár és rendezvény épületet, valamint a nyári színházként használt udvari 

felületet is. Az elhasználódott belső udvari térburkolatok felülete is cserélve lesz, így hosszú 

távra biztosított a belső udvar egységes képe és biztonságos járófelülete. 

A jelenlegi udvari gyepes felületről a felső 20 cm-es humuszréteg lesz leszedve, majd a 

kialakult felületre lesz ráépítve a 20 cm-es kavics ágyazat és a 6 cm-es térkő burkolat. 

 

Későbbi, külön építési ütemben tervezzük az egykori kolostor teljes alapterületén feltárt 

falakat felmagasítani úgy, hogy a helyiségeit stabilizált kavicsfelülettel, az egykori kert 

felületét pedig gyep felülettel kialakítani, így lényegében egy az egy léptékű modellként 

bemutatható és értelmezhető az udvar egykori elrendezése úgy, hogy egyben biztosítja a 

teljes udvar használhatóságát. 

 

 

 

Pécsvárad, 2017. március 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Winkler György 

                   építész É2 02-0265 

      7720 Pécsvárad, Witt János utca 7. 

 

 

 

 

 

 



1.számú melléklet 

 

 
 

 

 
 



2.számú melléklet 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.számú melléklet 

 

 
 

 
 

 



4.számú melléklet 

 

 
 

 
 

 



5.számú melléklet 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.számú melléklet 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.számú melléklet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.számú melléklet 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 


