Miiszaki leiras

A Pécsvérad Viros Onkorményzata 7720 Pécsvarad, Szenthdromsag tér 3. szam alatti
épittetd altal tervezett Pécsvarad, Var utca 45. szdm, Kolostorvar allagmegovo €s a
miikodést biztosito felajitas1281, 1283, 1284 és 1280/1 hrsz. alatti tertileteken
megvaldsitandd munkak engedélyezési tervéhez

A telepiilés Onkormanyzata iizemeltetésében 1évo var miikodtetésének alap feltétele, hogy a
muemlék egyiittes allagat tekintve biztositsa a rendeltetésszerti hasznalathoz szilikséges
alapfeltételeket. A jelen felujitdsi munkak a var allaganak megévasa céljabol valosul meg.
A tervezett munkak palyazati tdmogatassal valosulnak meg 2017 évben.
A felujitas soran megvalositandd munkak:
B jeli épiilet viztelenitése

- Varképolna freské viz elleni védelme

- Udvari falépcsé cseréje

- Palotaszarny tetéhéjazat atrakas és fliggderesz csatorna csere

- Varfalra vezet6 Iépcsokorlat csere

- Villamos f6eloszto csere

- Keleti bastya stabilizalasa

- Udvari jarofeliilet cseréje és bovitése

Epitési 6vezet: KU-V

Miemléki torzsszam: M 303 — L. birsagkategoria
Azonosito: 13541

Lel6hely azonosito: 25027

»E” jelu épiilet viztelenitése (5.)

Allapotdokumentacio:

A Kigyods Sandor szobrasz allando kiallitdsnak is helyt ado épiiletrész f6ldszintjén talalhato
a var rendezvényekhez épiilt vizesblokkja. A szigeteletlen korabeli falakra az 1980-as évek
végén felhordott vakolat megtelt sokkal, és a koranak megfeleléen tonkrement.

Az épiilet koriili csapadékviz elvezetés nincs megoldva.

A meglévo allapotot bemutatd fotok az 1. szdmua mellékletben talalhatok.

A tervezett tevékenység:

A tervezett felujitas keretében a soval telitett vakolatot eltavolitjuk, majd a falfeliilet
szaritasat kovetden Weber.san presto felujito rendszerrel késziil az 0j vakolat, amely Weber
Terranova Classic M nemesvakolat feliilettel késziil. Az épiilet szinezése a jelenlegivel
azonos feliiletii lesz, melyet a kivitelezés soran probafeliilet készitésével pontositunk.

A homokkd nyilés keretek Griinbelag-Entferner (tsz.: 0676) tisztitoszerrel tisztitasra
keriilnek, majd KSE 100 (tsz.: 0719) és KSE (tsz.: 0720) kdszilardito kezeléssel lesznek
konzervalva.

Az épiilet koriili csapadékviz elvezetést az épiilet koriil kialakitando térké burkolattal
tessziik hatékonyabba.



Varkapolna fresko viz elleni védelme (1.)

Allapotdokumentacio:

A palotaszarny tetofeliilet egy részének csapadékvize a kapcsolodo varfalra van ravezetve,
ebbdl eredden folyamatosa 4ztatja a varkapolna korito falat €s padloszerkezetét. Az eurdpai
rangsorban is egyediilallo fresko a jelenlegi nedves kornyezeti viszonyok kozott tonkre fog
menni. A fresko alapfeliilete két évvel ezeldtt megerdsitésre keriilt, melynek soran
¢épiiletdiagnosztikai vizsgalatokat végeztiink, ami kimutatta a kornyezo szerkezetekben 1évo
folyamatosan magas nedvesség tartalmat, amit az 1980-as években késziilt helytelen
csapadéekviz elvezetés okoz. A 2014. janius 25-1 keltli Restauralasi atadasi dokumentacio is
kitér a kiils6 vizelvezetés tényleges megoldasanak a sziikségességére.

A meglévo allapotot bemutat6 fotok az 2. szamu mellékletben talalhatok.

A tervezett tevékenység:

A tervek szerint a kapcsolodé palotaszarny cserepes és a fazsindelyes tetofeliileteirdl érkezo
esOvizeket a varfal felsd sikjaba besiillyesztésre keriild vizgyiijto iisttel lesz dsszegytijtve, és
a fal atfurasaval lesz kivezet a varfal kiilsé falsikjan meglévo ejté vezetékbe kotve. A gytijtd
iist horganylemezzel késziil, és filc alatéttel lesz a falazatra illesztve. A meglévo ejtd
vezeték kiépitett, és ellendrizhetd csapadékviz elvezetd rendszerhez csatlakozik.

Udvari falépcsé cseréje (2.)

Allapotdokumentacio:

A vérudvar f6 belsd gyalogos kozlekedési utjan 1évo, 1980-as években késziilt falépcsd az
elmult kdzel 40 évben az iddjarasnak valo kiszolgaltatottsag miatt elhasznalodott, a
tartoszerkezeti elemei elkorhadtak, cserére szorulnak.

A meglévo allapotot bemutato fotok az 3. szdma mellékletben talalhatok.

A tervezett tevékenység:
A meglévo 1épesd felmérési tervei alapjan az elbontésra keriild 1€pcsd tjra épitésre kertil.

Palotaszarny tetohéjazat atrakas és fiiggderesz csatorna cseréje (3.)
Allapotdokumentacio:

A palotaszarny 1980-as években épitett Uj tetdszerkezetének kettds hodfarka cserépfedése
helyenként megbomlott, a déli fliggderesz csatorna a dilatalas hidnya miatt tobb ponton is
elszakadt, igy kisebb esdk alkalmaval is jelentds csapadékvizet vezet be az alagsori
helyiségbe. A tetofeliilet atrakéasat és sziikséges cserép potlasat el kell végezni, melyhez
kapcsolddoan 1j ereszcsatornat kell beépiteni.

A meglévo allapotot bemutatd fotok az 4. szdmua mellékletben taldlhatok.

A tervezett tevékenység:

A jelen épitési litemben a meglévo cserépfedés atrakasra, €s a sziikséges mértékben potlasra
keriil. A tetdfeliilet csapadékvizét elvezetd 40 cm-es kiteritett szélességii fliggderesz
csatornat épitiink be, két gumi dilatacidval kiegészitve. Az épiilet két végén 1€vo ejtd
vezeték 120 mm-es atmérdvel késziil.



Varfalra vezeto lépcsékorlat cseréje (4.)

Allapotdokumentacio:

A varfalra vezetd 1épcs6 gyalult fa elemekbdl késziilt korlatja az 1980-as években késziilt,
az elmult évtizedekben helyenként meglazult, az 6sszekotd acél elemek tobb helyet
kiszakadtak, a fa elemek helyenként szétnyiltak, cseréjiik sziikséges.

A meglévo allapotot bemutatd fotok az 5. szdmua mellékletben talalhatok.

A tervezett tevékenység:

A jelen épitési litemben az eredeti fa 1épcsdkorlatokkal azonos fabol és méretekkel lesznek a
korlatok elkészitve, horganylemez lezarassal. A sziikséges acél tavtartok és 6sszekotok matt
feketére festett kivitellel késziilnek.

Villamos féeloszto és az udvari vilagitas cseréje (7.)

Allapotdokumentacio:

Az elmult évek soran DDOP tdmogatéssal és 6nerds finanszirozassal feltjitasra keriilt a var
szallo, megujult a palotaszarny, megépitésre keriilt az 0 kotar és rendezvény épiilet. A var
komplexum féelosztoja a fejlesztések soran minden alkalommal bdvitve lett, igy méara mar a
teljesitménye hataran tal van leterhelve, ami az egész egység szamara miikodés
bizonytalansagot eredményez.

A kiiltéri vilagitas es6 esetén zarlatossa valik, a korabbi kiiltéri lampa konstrukcio a mai
biztonsagi elvarasoknak és a funkcionalis igényeknek sem felel meg, cseréjiiket tervezziik,
melyek egyben megvildgitjak az 0j burkolati feliileteket is.

A meglévo allapotot bemutatd fotok az 6. szdmu mellékletben taldlhatok.

A tervezett tevékenység:

A tervek szerint a villamos fOelosztot, a jelenlegi helyén, a jelenleg ismert igényeknek
megfeleld, és tartalékkal rendelkezd 0 féelosztoval latjuk el.

A kiiltéri vilagitas esO esetén zarlatossa valik, a korabeli konstrukci6 a mai biztonsagi
elvarasoknak és a funkcionalis igényeknek sem felel meg. Az udvari kozlekedd feliiletek
vilagitasat Graphis 900 tipusu vilagitotestekkel alakitjuk ki.

Keleti bastya stabilizalasa (8.)

Allapotdokumentacio:

A vartorony dél-keleti oldala megsiillyedt. Az ellendrzd pogacsak valtozé mozgast
mutatnak. A szerkezetileg elvalt, kicsiisz6 bastyasav alapjanak vizszintes megtamasztasa
sziikséges. A falelvalas elsdsorban csuszo jellegii a talajfizikai jellemzdk és a repedéskép
alapjan, igy els6sorban a vizszintes erdk felvétele sziikséges, masodsorban a takarasi
mélység novelése €s a csuszo lap kialakuldsanak megakadalyozasa a feladat.

A meglévo allapotot bemutato fotok az 7. szdmua mellékletben talalhatok.

A tervezett tevékenység:

A megtamasztas az elvalt szakaszon a meglévd alap mellett folytonosan végigmend,
vasbeton alapkoszoraval torténik. Az alap melletti koszoru 1épcsds, a rézsiitalpig lemend,
térszin alatti vasbeton borddk tdmasztjadk meg.



A vasbeton, 1épcsOs, alulrdl szakaszosan épitett térszin alatti bordak részben a
szegmensekben 1évo foldtomeget stabilizaljak, részben a koztes részl részeket szakaszosan
megfogo, csuszolap kialakuldsat gatld gabion gytiriiket tdmasztjak ala.

A fold feltoltésbe dshonos, kiisz6 novényzet lesz telepitve, a foldfeliilet megfogasa céljabol.

Udbvari jarofeliilet cseréje és bovitése (6.)

Allapotdokumentacio:

Az 1980-as évek végén késziilt feltarasok az udvari terepsikon 1évé romfalakat kitakartak, és
szabadon hagytak. Mara a falak felso rétege szétfagyott, szabadon 1év6 kdvekként és
tormelékként van jelenleg a feliileten, ami egyrészt balesetveszélyes, masrészt a gyep feliilet
karbantartasat gatolja. Az udvari épiiletek és romteriilet, az egykori kolostorrész teriilete
nedves iddben csak saros feliileten kozelithetd meg.

A meglévo allapotot bemutatd fotok az 8. szdmua mellékletben talalhatok.

A tervezett tevékenység:

Terveink szerint a Leier Castrum Antik burkolati rendszerrel kiépitend6 kozlekedd
feliileteihez kapcsolodo, terepsik kozelében 1évd romfalait a burkolat sikjaig felfalazzuk,
ami a var meglévo belsé kozlekedési rendszeréhez egy kerti sétannyal hozza csatolja a
latvanykonyhat, a kétar és rendezvény épiiletet, valamint a nyari szinhazként hasznalt udvari
feliiletet is. Az elhasznalodott belsé udvari térburkolatok feliilete is cserélve lesz, igy hosszu
tavra biztositott a belsd udvar egységes képe €s biztonsagos jarofeliilete.

A jelenlegi udvari gyepes feliiletrdl a felsé 20 cm-es humuszréteg lesz leszedve, majd a
kialakult feliiletre lesz raépitve a 20 cm-es kavics dgyazat és a 6 cm-es térkd burkolat.

Késdbbi, kiilon épitési litemben tervezziik az egykori kolostor teljes alapteriiletén feltart
falakat felmagasitani ugy, hogy a helyiségeit stabilizalt kavicsfeliilettel, az egykori kert
feliiletét pedig gyep feliilettel kialakitani, igy 1ényegében egy az egy 1éptékii modellként
bemutathat6 és értelmezhetd az udvar egykori elrendezése ugy, hogy egyben biztositja a
teljes udvar hasznalhatosagat.

Pécsvarad, 2017. marcius 13.

Winkler Gyorgy
épitész E2 02-0265
7720 Pécsvarad, Witt Janos utca 7.
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4.szamu melléklet




5.szamu melléklet










6.szamu melléklet







7.szamu melléklet
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8.szamu melléklet
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